

AVIS D'ATTRIBUTION

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Châteauroux
Correspondant : M. le Maire – Hôtel de Ville – CS 80509 - 36012 Châteauroux cedex
Le pouvoir adjudicateur agit-il pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Administration Générale

Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à concurrence : M22-071VDC
Objet du marché : Construction d'un club house au stade des Chevaliers

Type de marché : Travaux

Critères d'attribution retenus :

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :

Prix : 50 % - Planning : 20 % - Valeur technique : 15 % - Qualité des matériaux mis en oeuvre : 15 %

Lot 1 : VRD - Gros oeuvre - Aménagements extérieurs

Attributaire : PR Construction Rénovation – 36130 Déols
Date d'attribution du marché : 06-12-2022
Montant du marché H.T. : 191 097,00 € (PSE 1 à 4 incluses)
Date de notification : 27-12-2022

Lot 2 : Charpente bois - Couverture métallique - Bardage bois

Aucune offre déposée, le lot est infructueux.

Relance du Lot 2 : Charpente bois - Couverture métallique - Bardage bois

Aucune offre déposée, le lot est infructueux.

Lot 3 : Menuiseries extérieures

Attributaire : AFD – 36400 La Châtre
Date d'attribution du marché : 06-12-2022
Montant du marché H.T. : 94 135,55 €
Date de notification : 28-12-2022

Lot 4 : Cloisons sèches - Isolation - Faux-plafonds

Attributaire : TECHNI PLATRE – 36400 La Châtre
Date d'attribution du marché : 06-12-2022
Montant du marché H.T. : 39 705,40 €
Date de notification : 09-01-2023

Lot 5 : Menuiserie intérieure - Porte extérieure en bois - bardage bois

Attributaire : SAS DENIOT – 36500 Buzançais

Date d'attribution du marché : 06-12-2022

Montant du marché H.T. : 22 256,74 €

Date de notification : 02-01-2023

Lot 6 : Métallerie

Attributaire : GSA5 – 37210 Rochecorbon

Date d'attribution du marché : 06-12-2022

Montant du marché H.T. : 19 260,00 €

Date de notification : 03-01-2023

Lot 7 : Electricité

Attributaire : CARELEC – 36000 châteauroux

Date d'attribution du marché : 06-12-2022

Montant du marché H.T. : 26 434,08 €

Date de notification : 27-12-2022

Lot 8 : Chauffage - Ventilation - Climatisation

Attributaire : Entreprise Patrick GUILLOT – 36130 Déols

Date d'attribution du marché : 06-12-2022

Montant du marché H.T. : 53 387,57 €

Date de notification : 28-12-2022

Lot 9 : Plomberie Sanitaires

Attributaire : Entreprise Patrick GUILLOT – 36130 Déols

Date d'attribution du marché : 06-12-2022

Montant du marché H.T. : 14 710,75 €

Date de notification : 28-12-2022

Lot 10 : Carrelage - Faïence

Attributaire : SARL TETOT - 36000 Châteauroux

Date d'attribution du marché : 06-12-2022

Montant du marché H.T. : 23 507,65 €

Date de notification : 09-01-2023

Lot 11 : Revêtement de sols souples

Attributaire : Couleurs Déco – 36400 La Châtre

Date d'attribution du marché : 06-12-2022

Montant du marché H.T. : 16 886,00 €

Date de notification : 03-01-2023

Lot 12 : Peinture

Attributaire : Couleurs Déco – 36400 La Châtre

Date d'attribution du marché : 06-12-2022

Montant du marché H.T. : 8 021,00 €

Date de notification : 03-01-2023

Durée du marché : Le marché est conclu dès sa notification au titulaire et s'achèvera à l'issue de la garantie dite de parfait achèvement.

Les durées de la période de préparation du ou des lot(s) sont les suivantes :

Lot n°	Désignation du lot	Durée de préparation
01	VRD - Gros oeuvre - Aménagements extérieurs	1 mois
02	Charpente bois - Couverture métallique - Bardage bois	1 mois
03	Menuiseries extérieures	1 mois
04	Cloisons sèches - Isolation - Faux-plafonds	1 mois
05	Menuiserie intérieure - Porte extérieure en bois - bardage b	1 mois
06	Métallerie	1 mois
07	Electricité	1 mois
08	Chauffage - Ventilation - Climatisation	1 mois
09	Plomberie Sanitaires	1 mois
10	Carrelage - Faïence	1 mois
11	Revêtement de sols souples	1 mois
12	Peinture	1 mois

Pour les lots faisant l'objet d'une période de préparation, celle-ci est exclue du délai d'exécution du lot considéré. Elle commencera à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service préalable prescrivant d'en commencer la réalisation.

Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 7 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer l'exécution du ou des premier(s) lot(s).

La date de livraison est prévue au plus tard la deuxième semaine d'août 2023.

Le délai d'exécution propre au lot faisant l'objet du présent marché est déterminé dans les conditions prévues au calendrier d'exécution. L'ordre de service prescrivant de commencer l'ensemble des prestations sera notifié à chaque entrepreneur titulaire d'un lot.

Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal Administratif de Limoges – 2 cours Bugeaud, 87000 Limoges

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Limoges – 2 cours Bugeaud, 87000 Limoges

Date de publication du présent avis : 09-01-2023